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1. ΓΕΝΙΚA
1.1 Αντικείµενο
I. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση

τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα
εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την
Περιφερειακή, και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

II. Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.

1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες
1.2.1 Ορισµοί
Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο ν.4412/16.
Συντοµογραφίες
Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.2.2. της ΓΣΥ

1.3 Ερµηνείες
Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.3 της ΓΣΥ

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.4 της ΓΣΥ
Επιπλέον να ενηµερωθεί η Υπηρεσία µε τα τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητά και σταθερά) του Αναδόχου και του
∆ιευθυντικού προσωπικού του καθώς και των χειριστών των µηχανηµάτων

1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση
1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νοµοθετηµάτων
Ο  Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ).
Ο Ν.4071/2012 "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50 Ε¨Κ"

Ο Ν.4070/2012 "Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,µεταφορών,δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις"
Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. και του ελέγχου
της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [Π.∆.82/1996 και
Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279), ΚΥΑ
αριθµ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και υπουργική απόφαση αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93)

Ο Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α'/95)

Ο Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 ,

Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α' /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µετά τους Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-
2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279)

Το Π.∆. 252/89 (ΦΕΚ/Α/106/2-5-89) «Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά έργα».

Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 και του Π.∆. 515/89 στο βαθµό που δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις που
περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση.

Το Π.∆. 410/95 (ΦΕΚ Α'231),κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας> των
ισχυουσών διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

Το Π.∆. 171/87 «΄Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργου που εκτελούνται
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.∆.305/96 (ΦΕΚ Α΄ 212).

Το Π.∆. 131/98 (ΦΕΚ Α' 105/19-05-1998) «'Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα
δηµοσίων έργων αρµοδιότητας τωνΠεριφερειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  
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O N.3463/2006 κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 
∆ιάταγµα, Απόφαση, ερµηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο Ν. 2576/98.

Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β το Π∆ 305/96και το ΦΕΚ 266/2001

Για την αναθεώρηση της συµβ. τιµής των ασφαλτικών εργασιών ισχύει το αρ.2 παρ.3 του Π∆2940/01.

Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσµοθετηθεί και ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας σχετικά µε την
εκτέλεση των ∆ηµοσίωνΈργων..
1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισµοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο ν.4412/16 (αρθ.54,178,κτλ).Επιπρόσθετα ισχύουν οι
κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται στις ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221Β/30.07.12) όπως ισχύουν σήµερα καθώς και
κατωτέρω, 
στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ (έχουν δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα http://www.hellaskps.gr/min_requirements/default.htm)

III. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή:
Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).
Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO).
Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι,    διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των ΠΤΠ έργων
οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και
των µη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CΕΝ).

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες (Ε101-83) τ. Υ∆Ε 1983 - ΦΕΚ
363/24-6-83, τεύχος Β.

Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 102-84) τ. Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ  70/8-2-85, Τεύχος Β.
Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής (Ε 103-84) τ. Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ 70/8-2-85, Τεύχος Β.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των µελετών τεχνικών έργων (Ε 105-85) Τ.Υ∆Ε 1985 - ΦΕΚ

29/11-2-85, Τεύχος Β.
Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών εδαφοµηχανικής (Ε  106-86) τ.Υ∆Ε 1986 - ΦΕΚ 955/31-12-86, Τεύχος Β.
Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής (Ε 106-86) τ.Υ∆Ε 1986 - ΦΕΚ 955/31-12-86, Τεύχος Β.
ΟΕλληνικός Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 931, τ.Β'/31-

12-84).
Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.) ΦΕΚ 266 Τεύχος Β' 9-5-85 όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει σήµερα.
Ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα
Οι Ευρωκώδικες
Oι Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, έκδοση 1966 και µετά και οι µη καταργηθείσες Προσωρινές Πρότυπες

Προδιαγραφές, έκδοσης 1964 της ∆/νσης Γ3/β του τ. Υ∆Ε.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης εκτελουµένων έργων εκτός και εντός κατοικηµένωνπεριοχώνπου εγκρίθηκαν µε

τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589Β/1980) και ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121Β/1983 όπως ισχύουν
σήµερα.

Τεύχη Προδιαγραφών Σήµανσης ( τ.Υ∆Ε και ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ )

IV. Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα, 
µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:

Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κλπ.)

V. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ)

-Το DIN 1054 για θεµελιώσεις.
-Το DIN 1055 για παραδοχές φορτίων.
-Το DIN 1045 για κατασκευές έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.

-Το πρώην DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality» και νυν DIN ΕΝ
10252.

-To πρώην DIN 18137 «Subsoil» part 1 ( 1972) Determination of shear resistance, definitions and general 
testing conditions και νυν DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) και DIN 18137-3(1997) και part 2 (1979) 
Testing procedures and testing equipment, determination of shear resistance, triaxial etc.

-To πρώην DIN 18196 (1970) Earthwork : Soil Classifications for Civil Engineering  Purposes and the Method 
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of Identification of Soil - Groups και νυν DIN 18196(1988).

VI. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS)

VII. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR)

VIII.Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ)

Οι ισχύοντες κανονισµοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια που
έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα
ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον
δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ.

IX. Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να
εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ
τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας.

X. ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και των
σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων, 
ο κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων  κλπ).

XI. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι
στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων
και των σχετικών τροποποιήσεών τους.

1.5.3 Γλώσσα
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5.3 της ΓΣΥ.

1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών
Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.6 της ΓΣΥ:

Για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα αναγραφόµενα στο
ν.4412/16 (αρθ.156,κτλ).∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια και εάν οι
νέες τιµές δεν δύνανται να εξαχθούν από αυτά ισχύουν  τα κατωτέρω Αναλυτικά Τιµολόγια (Άρθρο 156, ν.4412/16):

XII. Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 429 Β/1-4-1976 και η
τροποποίησή του στο ΦΕΚ 511 Β/4-6-1980.

XIII. Αναλυτικό Τιµολόγιο ΈργωνΟδοποιίας (ΑΤΕΟ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 538Β/7-7-1994.

XIV.Ανάλυση ΤιµώνΛιµενικώνΈργων (ΑΤΛΕ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1031 Β/17-8-1976.

XV. Ανάλυση ΤιµώνΥδραυλικώνΈργων (ΑΤΥΕ ή Υ∆Ρ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 169 Β/21-2-1980.

XVI.Ανάλυση ΤιµώνΗ/Μ Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979.

XVII. Ανάλυση ΤιµώνΈργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ ή ΠΡΣ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 689 Β/18-8-1979.

XVIII. Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 Β/24-2-1995.

XIX. Αναλυτικό Τιµολόγιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΑΤΕΒΕ), το οποίο εγκρίθηκε µε την 152378/832/319/16-2-77 
Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 115619/60/05/2-9-85 Απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας.

1.7 Σύµβαση
XX.Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τα

λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος:
-Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
-Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα, 
    που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

-Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα
δηλαδή 15 µήνες.

1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση
Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 164,165,166,κτλ του ν.4412/16.
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1.9 Μελέτες του έργου
1.9.1 Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου
Ως η εγκεκριµένη µελέτη (συµβατικά τεύχη)
1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.9.2 της ΓΣΥ
1.9.3 Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς
Εντός 15 ηµερών το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης
χωµατουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της µορφής
του φυσικού εδάφους (π.χ. έλεγχος υπαρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή/και εγκατάστασης νέων, εφόσον τούτο
απαιτείται, λήψη βυθοµετρικών σηµείων, διατοµών κτλ.) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου.

Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα
παραλαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
που θα περιλαµβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη του οποίου
(κλιµακίου) θα είναι υπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους.
Υπογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα
αποστέλλονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει – εκπονήσει τη µελέτη προσφοράς (οριστική µελέτη) του σε επίπεδο µελέτης
εφαρµογής µετά τις παρατηρήσεις – υποδείξεις της Υπηρεσίας
Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε συµπληρωµατική µελέτη όπως στατική, γεωτεχνική, ηλεκτροµηχανολογική, 
αποχετεύσεων, κυκλοφοριακή και οποιαδήποτε συµπληρωµατική µελέτη αυτή υποχρεούται να εκπονήσει χωρίς
πρόσθετη αµοιβή ο Ανάδοχος
Οι ως άνω µελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π∆ 696/74, Ν 4412/16, Ν
3010/02 κλπ.) από Οµάδα Μελετών ή/και Ερευνών, που θα διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη, ενώ
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των µελετών
ή/και ερευνών του έργου. Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την
αρµόδια έγκριση.

Οι προθεσµίες εκπόνησης και υποβολής των ανωτέρω µελετών ορίζονται στο πρόγραµµα κατασκευής / 
χρονοδιάγραµµα του έργου όπως αυτό θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µετά το πέρας των εργασιών τα σχέδια «ως κατασκευάσθη».Το κόστος
της ανωτέρω εργασίας περιλαµβάνεται ανηγµένο στις τιµές µονάδος προσφοράς του.
1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.9.4. της ΓΣΥ
1.9.5 Αλληλουχία µελετών και κατασκευών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.9.5. της ΓΣΥ
1.9.6 Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για υπολογισµούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί
συνοδεύονται από µετάφραση - υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας.
1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.10 της ΓΣΥ
1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.11 της ΓΣΥ
1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.12 της ΓΣΥ
1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.13 της ΓΣΥ
1.14 Εµπιστευτικότητα
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.14 της ΓΣΥ.
1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.15 της ΓΣΥ.
1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.16 της ΓΣΥ
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2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ)
2.1 Απαλλοτριώσεις

Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

XXI. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους
αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων ή εγκρίσεων (π.χ. Οικοδοµική, Αρχαιολογίας, Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού αερίου και κάθε άλλη άδεια) 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των
κάθε είδους εργασιών.

2.3 Προσωπικό του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152,κτλ του ν.4412/16..

2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

σελ. 6 από 29



3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του
Έργου και της Σύµβασης εν γένει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο ΓΣΥ
Επισηµαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν τωνπροβλεποµένων διατάξεων, καλύπτουν και την αδυναµία του
Αναδόχου για πληρωµή των υποχρεώσεων του  σε ότι αφορά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
.

4.3     Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τοποθετήσει µόνιµα επί τόπου στο έργο ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό ή Πτυχιούχο
Τεχνολόγο Μηχανικό της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας αναγνωρισµένης Σχολής ως εκπρόσωπο του. 

Ο πιο πάνωΜηχανικός πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένα τη σχετική πείρα για την κατασκευή του έργου .

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην αποδεχθεί αυτόν εφόσον κρίνει ότι δεν εκπληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις.

4.4 Υπεργολάβοι
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.
4.8.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), ν.4412/16 (αρ. 138), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

4.8.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει
όλα τα σχετικά µέτρα ν.4412/16 (αρθ. 138,κτλ).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και
∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : ν.4412/16 (αρ. 
138,κτλ).
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γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη
τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής
των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να
κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
-----------------------------------------------------------------------------------------
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις
των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.\
4.8.3.1 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :3.1 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 
και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιώνπου θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες
ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του
έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε .
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο
έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη
εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε .
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε
τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε .
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην
κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ τωνπροτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση
Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου
Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

4.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και
υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν
αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Σ τα π λαίσια τ ων υ ποχρεώσεων τ ου αναδόχου κ αθώς κ αι τ ων : τ εχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια
επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 
αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη
διάθεση των αρµόδιων αρχώνΝ.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά
ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα
στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερώνΝ.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

4.8.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα
µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης
Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από
τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003

4.8.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη
σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.

4.8.3.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή εφαρµογή των όρων και απαιτήσεων του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ∆ήµου

4.8.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.8.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή
στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 
18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
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εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να
παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών,υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 
(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων
κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 
επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρωνπρώτων
βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆
305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον
τους ενηµερώσει εκ τωνπροτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός
και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ).

4.8.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : - Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του
τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης ΕκτελούµενωνΈργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των
πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 
(αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ
και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, 
Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.

4.8.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργωνΠ∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού
εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 
κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), 
ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β',τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και
8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε
το Π∆89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
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7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).

4.8.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
4.8.5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ
21017/84/09.
4.8.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 
10 ).
4.8.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
4.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 
99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 
Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
4.8.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
4.8.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
4.8.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

4.8.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76, Ν.1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83, Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84, Ν.2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93, Ν.2696/99 
ΦΕΚ 57/Α/99, Ν.3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07, Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16, Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10, Ν.4030/12 ΦΕΚ
249/Α/12
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.∆.413/77 ΦΕΚ 128/Α/77, Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78, Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78, Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80, 
Π.∆.1073/81 ΦΕΛ 260/Α/81, Π.∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89, Π.∆.31/90 ΦΕΚ 31/Α/90, Π.∆.70/90 ΦΕΚ 31/Α/90, 
Π.∆.85/91 ΦΕΚ 38/Α/91, Π.∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91, Π.∆.395/94 ΦΕΚ 220/Α/94, Π.∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94, Π.∆. 
397/94 ΦΕΚ 221/Α/94, Π.∆.105/95 ΦΕΚ 67/Α/95, Π.∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95, Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96, 
Π.∆.89/99 ΦΕΚ 94/Α/99, Π.∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00, Π.∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04, Π.∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05, Π.∆. 
149/06 ΦΕΚ 159/Α/06, Π.∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06, Π.∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06, Π.∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10, Π.∆. 
57/10 ΦΕΚ 97/Α/10
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84, ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89, ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91, 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93, ΚΥΑ 16440/Φ .10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93, ΚΥΑ αρ.8881/94 ΦΕΚ
450/Β/94, ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93, ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94, ΥΑ 2254/230/Φ .6.9/ 94 ΦΕΚ
73/Β/94, ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95, ΥΑ Φ .6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95, ΥΑ Φ6.9/ 25068/1183/96 
ΦΕΚ 1035/Β/96, Υ.Α.αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99, ΚΥΑ
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αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03, ΚΥΑ αρ.∆ 13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03, ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11, ΥΑ
3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89, ΥΑ Φ .28/18787/ 1032/00 ΦΕΚ1035/Β/00, ΥΑ αρ.οικ.433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00, ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ686/Β/01, ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01, ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ./889/02 ΦΕΚ 16/Β/03, ΥΑ
∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11, ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09, Πυροσβεστική ∆ιάταξη
7,απόφ.7568.Φ .700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-03, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-08, 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ.10201/12 Α∆Α:Β4 Λ1Λ-ΚΦΖ

4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας
4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων
Τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι αρίστης ποιότητας, κατά προτίµηση εγχώρια  και θα
πληρούν όλες τις Τεχνικές προδιαγραφές,ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221Β/2012),CE,DIN,ISO,ΕΛΟΤ, Ελληνικών και ∆ιεθνών
κανονισµών
Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων ανήκουν
στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν
ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό µικρότερη η
βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της
υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.

∆είγµατα των προς ενσωµάτωση στο έργο υλικών (συνοδευµένα από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιότητας και
εργαστηριακούς ελέγχους) υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστηµα πρίν την
παραγγελία τους. Κανένα υλικό δεν θα παραγγελθεί πριν την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας
Ο Ανάδοχος είµαι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να συσκευάσει ,αποστείλει και εξετάσει τις ιδιότητες όσων
δειγµάτων από υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο ζητήσει η Υπηρεσία σε Κρατικό εργαστήριο.
4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών
XXII. Μαζί µε την υποβολή της Μελέτης Εφαρµογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, 

για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως
τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα
στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγµατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, 
που ενσωµατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου.

XXIII. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της
συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και
συσκευές. 

XXIV. ∆οµικά υλικά εµπορίου (τσιµέντο, σίδηρο, σκυρόδεµα, αδρανή υλικά,3 Α, τσιµεντοσωλήνες, ασβέστη
πρόσµικτα, πλίνθους, κεραµίδια,  τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικά υλικά, πλάκες, πλακίδια, µάρµαρα, φυσικούς
λίθους, χρώµατα, ρητίνες, πλαστικά είδη, ελαστικά είδη, στεγανωτικά υλικά, κουφώµατα (διατοµές), τζάµια, 
παγκάκια, µπάρες, σωλήνες, σχάρες, φρεάτια, γαιοϋφάσµατα, καλώδια, ρευµατολήπτες, διακόπτες, αγκύρια
ιστών φωτισµού κτλ) 

XXV. Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής)
XXVI. Ηλεκτρολογικές κατασκευές και εξαρτήµατα κάθε φύσης (υποσταθµοί, Η/Ζ, Μ/Σ, πίνακες, υποπίνακες, 

µπαροκιβώτια, ασφαλειοδιακόπτες,φωτιστικά σώµατα ,λυχνίες κτλ)

XXVII. Σιδηροϊστούς, βραχίονες φωτιστικών σωµάτων (απλοί, διπλοί και µε διάφορα µήκη, ανάλογα µε τη µελέτη του
έργου), φωτιστικά σώµατα, ακροκιβώτια ιστών για διπλό και για µονό βραχίονα

XXVIII. Κιβώτια ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ) και ένα από τα στεγανά κιβώτια που περιλαµβάνονται στις στεγανές
διανοµές των ΠΙΛΛΑΡ (µπαροκιβώτιο, διακόπτες, τηλεχειριζόµενος διακόπτης, µετασχηµατιστής µε τους
ηλεκτρονόµους)

XXIX. Προγραµµατιστές αυτοµατισµών κάθε φύσης (άρδευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού, κτλ)

XXX. Σωλήνες,Κρουνούς / βάννες / διακόπτες / δικλείδες ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο και πίεση
λειτουργίας

XXXI. Φίλτρα νερού, ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο. Στη φάση αυτή θα καθορισθεί και η διάµετρος των
βροχίδων του ανοξείδωτου καλαθιού - φίλτρου.

XXXII. Βαλβίδες µείωσης πίεσης νερού, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο
XXXIII. Ηλεκτροβάννες, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο
XXXIV. Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο
XXXV. Ανεµιστήρες, κλιµατιστικές συσκευές, πύργους ψύξης, λέβητες, λοιπά µηχανήµατα θέρµανσης, ψύξης, 

κλιµατισµού
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XXXVI. Όργανα και συσκευές µέτρησης (π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα
αυτοµατισµών, κτλ)

XXXVII. Λογισµικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για το χρονικό προγραµµατισµό, την επεξεργασία επιµετρητικών
στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασµών, την εκπόνηση µελετών και την παραγωγή σχεδίων.

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων
XXXVIII. Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κλπ., οποιασδήποτε προέλευσης, που

παραγγέλλονται έτοιµα από το εµπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για
το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη
και για την πρόληψη πιθανώνπαρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και
δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, συσκευών ή µηχανηµάτων, τα οποία
πρόκειται να συµπεριλάβει στο έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να
αποδεικνύεται, κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους γενικούς όρους των
συµβατικών τευχών.

XXXIX. Εφόσον υπάρχουν τέτοια µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κλπ, που οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δεν
καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη, πρέπει να οριστούν οι προθεσµίες υποβολής – έγκρισης – τυχόν
επανυποβολής. Συνιστάται η εξής διατύπωση: «Οι παραπάνω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, 
πρέπει να γίνονται εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον πριν από την παραγγελία, κατά τρόπονώστε
η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες δοκιµές και διερευνήσει κατάλληλα το
θέµα, να έχει στη διάθεσή της τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή
οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένουν επίσης (30) ηµερολογιακές ηµέρες στον Ανάδοχο για να
αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.»  Οι προτεινόµενοι χρόνοι
µπορούν να µειωθούν ή αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και το χρονοδιάγραµµα του έργου.

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.9.2 Αρχείο έργου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.9.3 Πρόγραµµα ποιότητας έργου
 XL. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα

Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-01).

XLI. Το περιεχόµενο του ΠΠΕ και των υποστηρικτικών εγγράφων (διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας κλπ) θα
είναι όπως ορίζεται στην ισχύουσα Νοµοθεσία.

4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου
∆εν απαιτείται η εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου. Οι αναγκαίες εργαστηριακές δοκιµές εκτελούνται από
δηµόσια ή εγκεκριµένα ιδιωτικά εργαστήρια.

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου
4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.10.2 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

XLII. Υποχρεώσεις:
-Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ, να
αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
κλπ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί
ευθύνη του Αναδόχου.

-Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών
από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κλπ.) για τυχόν αγωγούς ή
καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτωνπριν από την
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η
αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

XLIII. Βαρύνσεις:
-Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή και
την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο. Σε
περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Αν παρέλθει το
4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα
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σε βάρος του Αναδόχου, ανά 4ωρο. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των τυχόν
επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης των προθεσµιών. Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του
στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

-Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του
απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν από
την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για
είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων.

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.14 Αποφυγή όχλησης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.18 Προστασία περιβάλλοντος
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.18.1 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
κατασκευής

4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου
Για  τις µόνιµες συνδέσεις των έργων µε τα δίκτυα ΟΚΩ
XLIV. Για µόνιµα έργα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του, να διεκπεραιώσει τις

διαδικασίες σύνδεσης των µονίµων έργων µε τα δίκτυα ΟΚΩ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο
κλπ.).

XLV. Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισµούς βαρύνει τον ΚτΕ
που τις καταβάλλει είτε απ' ευθείας στους οργανισµούς, ∆ήµους, Κοινότητες κλπ., είτε στον Ανάδοχο, στην
περίπτωση που ο τελευταίος έχει ήδη προκαταβάλλει το σύνολο ή µέρος αυτών, µόνο µετά από την προσκόµιση
των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών νοµίµων αποδεικτικών εγγράφων.

XLVI. Η δαπάνη για την αναγνώριση από τον ΟΤΕ εγκαταστηµένου εσωτερικού τηλεφωνικού κέντρου βαρύνει τον
Ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται στην οικονοµική προσφορά του.
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4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.24 Φύλαξη του εργοταξίου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Ουδεµία αξίωση από ζηµιές ή κλοπές λόγω πληµµελούς ή όχι φύλαξης του εργοταξίου δεν µπορεί να έχει ο
Ανάδοχος

4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο
4.25.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες να κατασκευασθούν στο εργοτάξιο θα κατασκευάζονται
µετά από έγκριση από την Υπηρεσία και απόλυτα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές για
την µελέτη και κατασκευή των ∆ηµοσίων έργων και θα αποξηλωθούν µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου
4.25.2 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – µαγνητοσκοπήσεις
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση υδραυλικών έργων::
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός µηνός από την τοποθέτηση των καλυµµάτων των φρεατίων και µετά την πλήρη
επίχωση κάθε αυτοτελούς, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, τµήµατος του έργου, να συντάξει µε δαπάνες του
σχέδια µε τους αγωγούς που κατασκεύασε, στο έντυπο υπόβαθρο πολεοδοµικού διαγράµµατος υπό κλίµακα 1:500 
ή 1:1000 που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες.
Τα σχέδια αυτά, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίγραφα και
επιπλέον σε ψηφιακή µορφή, υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο Μηχανικό, θα περιέχουν τα ακόλουθα κατ' 
ελάχιστον στοιχεία:

XLVII. Οριζοντιογραφία των αγωγών, φρεατίων συµβολής αγωγών και υδροσυλλογής, δικλείδων, αντλιοστασίων και
λοιπών τεχνικών έργων µε στοιχεία εξάρτησης αυτών από σταθερά σηµεία (γωνίες οικοδοµικών τετραγώνων κτλ.).

XLVIII. Οριζοντιογραφία των αγωγών και αναγραφή των διαµέτρων, του µήκους, του υλικού και των κατά µήκος
κλίσεων αυτών.

XLIX. Κατά µήκος τοµή των αγωγών υπό κλίµακα µηκών 1:1000 και υψών 1:100 µε αναγραφή επί του σχεδίου
όλων των γεωµετρικών και υδραυλικών στοιχείων των αγωγών.

4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας λόγω καθυστερήσεων από
αρχαιολογικές έρευνες, κατά χρόνο ίσο µε τη διάρκεια των ανωτέρω καθυστερήσεων.
Εφ όσον ζητηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράµει στις εργασίες της
Υπηρεσίας για την έντεχνη και εντός του συµβατικού Χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωση του έργου. Στη περίπτωση
αυτή και εφ όσον κριθεί απαραίτητο δύναται µετά από αίτηση του Αναδόχου και βεβαίωση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας να δοθεί παράταση. 

σελ. 15 από 29



σελ. 16 από 29



5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.3 Προσωπικό του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.4 Εργατική νοµοθεσία
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.6 Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.7 Ασφάλεια και υγιεινή
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.8 Προσωπικό Αναδόχου
Εκτός από τις αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου
ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, ορίζονται και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται
από την τυχόν ειδική φύση του έργου.  

Μόνον η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστάµενο του εργοταξιακού
γραφείου του Αναδόχου ή τον αναπληρωτή του.  Ο υπεύθυνος χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου
του έργου πρέπει να είναι µηχανικός ή τεχνολόγος µε γνώσεις χειρισµού λογισµικού χρονικού προγραµµατισµού, µε
ενδεχόµενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον απασχολείται µόνο στο αντικείµενο αυτό, ή µε µόνιµη
παρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικείµενα.  

Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε αφενός να
ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή µε το εργατοτεχνικό προσωπικό και αφετέρου να έχει
την αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργοδηγούς ειδικοτήτων, στους
επιστάτες και στο λοιπό προσωπικό.

6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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Σε περίπτωση µη αρµονικής συνεργασίας και απρεπούς συµπεριφοράς του προσωπικού του Αναδόχου έναντι του
Επιβλέποντα Μηχανικού του Έργου και της ∆ιεύθυνσης του ΚτΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποµάκρυνση και
αντικατάσταση του εµπλεκοµένου προσωπικού του, µετά την εντολή του εκπρόσωπου του ΚτΕ  αυθηµερόν
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7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
7.1 Τρόπος εκτέλεσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.3 Επιθεώρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.4 ∆οκιµές
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.5 Απόρριψη
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.6 Επανορθωτικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Σε περίπτωση που ο ΚτΕ-εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ο
εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό και γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης
για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή
ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει
εγγράφως. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα
συµβεί στα υλικά αυτά. 
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8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8.1 Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.2 Προθεσµία περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
Συνολική προθεσµία
Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσµία....... (...............................................) µηνών από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που
αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της ΓΣΥ για την εκπόνηση και έγκριση µελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση
συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών.

Στην ως άνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς –
αχυροκάλυψης (µετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η
υλοποίηση τους σε προηγούµενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσµίας, οι εργασίες αυτές, θα µπορούν
να ολοκληρωθούν µέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσµίας του έργου (µε τις
τυχόν εγκεκριµένες παρατάσεις της), για όσα τµήµατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας εντός της συνολικής
ως άνω προθεσµίας.
8.2.2 Τµηµατικές προθεσµίες
Οι λοιπές πρόσθετες τµηµατικές προθεσµίες και µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό (αποκλειστικές, ενδεικτικές) είναι:
Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης:         

Η τµηµατική προθεσµία, εφόσον υπάρχει  αναγράφεται στη σύµβαση εκτέλεσης του έργου. 

Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 148 του ν.4412/16 

Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο µέσα στην συµβατική του προθεσµία η τις επί µέρους τµηµατικές προθεσµίες
που αναφέρονται παραπάνω ως αποκλειστικές, ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 160 του ν.4412/16 και ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

8.3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο ν.4412/16 (αρθ.145). 
8.3.1 Γενικά
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.3.2 Σύνταξη προγράµµατος
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.3.3 Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, 
τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) ορίζεται
σε 1 : 5000 του συµβατικού τιµήµατος.

8.4 Παράταση προθεσµίας περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο ν.4412/16 .  .

8.5 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.6 Ρυθµός προόδου εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.7 Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας
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Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.7.3 Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του
έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία».

Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.8 ∆ιακοπή εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

8.12 Επανεκκίνηση εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

9.3 Επανάληψη δοκιµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εφόσον στο έργο περιλαµβάνονται τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να απαιτείται η εκπαίδευση του
προσωπικού του ΚτΕ, οπότε στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την οριστική παραλαβή του
έργου, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ στο χειρισµό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
∆οκιµαστική λειτουργία του έργου
L. Στο συµβατικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται και η αποδοτική, δοκιµαστική λειτουργία του έργου από

τον Ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Την εποπτεία και τον έλεγχο της
κανονικής - αποδοτικής δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου θα ασκεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τη
διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού του
ΚτΕ

LI. Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο, νοούνται περιλαµβανόµενες στις τιµές
της προσφοράς του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση. Εξαιρούνται µόνον οι
δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, καθώς και οι αποζηµιώσεις των εκπαιδευοµένων στελεχών, οι οποίες
βαρύνουν τον ΚτΕ..

LII. Βεβαίωση περάτωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου χορηγείται µόνο µετά την παρέλευση της δοκιµαστικής
λειτουργίας και εφόσον ο Ανάδοχος θέσει σε ικανοποιητική λειτουργία το έργο και τις όποιες
ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις, κατά τις συµβατικές απαιτήσεις του έργου.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών
Σε συνέχεια του αντίστοιχου άρθρου της ΓΣΥ,όταν περιλαµβάνονται εργασίες που εκτελούνται αποτιµώµενες µε κατ' 
αποκοπή τιµήµατα, οι εργασίες αυτές επιµετρούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:

LIII. Οι εργασίες που αποτιµούνται µε κατ' αποκοπή τιµήµατα συνιστούν ένα σύνολο και για τον τρόπο επιµέτρησής
τους ισχύει η µονάδα «τεµάχιο ένα (1)».

LIV.Η προσωρινή επιµέτρηση για κάθε τµήµα του όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιµάται µε κατ' αποκοπή
τίµηµα, θα λογίζεται σε ποσοστά της µονάδας «τεµάχιο ένα (1)»,και θα καθορίζεται πριν την έναρξη των
εργασιών σε πίνακα, για κάθε κατηγορία και φάση εργασιών, ανάλογα µε την πρόοδο του αντίστοιχου τµήµατος
του όλου έργου. Με βάση την προσωρινή αυτή επιµέτρηση θα εκτελούνται τµηµατικές πληρωµές των κατ' 
αποκοπή τιµηµάτων. Οι τµηµατικές αυτές πληρωµές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική δαπάνη για την
κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τµήµατος του έργου που αποτιµάται µε κατ' αποκοπή τίµηµα, αλλά
είναι συµβατικός τρόπος πληρωµής που ο Ανάδοχος, µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, αποδεικνύει ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

12.3 Πιστοποίηση εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

12.4 Παραλήψεις κατά την επιµέτρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας
LV. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων µπορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις, οι

οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετηθούν:
-Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου,

-Θα µειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου,

-Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασµό του ΚτΕ,

-Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο.

LVI.Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκµηριωθεί και υποβληθεί µε πρωτοβουλία, ευθύνη, 
µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση, είτε γίνει
δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία.

Η ενεργοποίηση του παρόντος άρθρου, καθώς και η σύνταξη, τεκµηρίωση, υποβολή, έλεγχος, έγκριση, εφαρµογής
κλπ. της πρότασης του Αναδόχου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια κρίνεται, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου από
την Επιβλέπουσα και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

13.5 Ποσό απροβλέπτων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

13.6 Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ».

13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

13.8 Αναθεώρηση τιµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
14.1 Συµβατικό τίµηµα
14.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Τιµές µονάδος νέων εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.2 Προκαταβολή
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί στον Ανάδοχο.

14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.7 Πληρωµές
Πριν από την είσπραξη τωνπιστοποιήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
Γραµµάτια είσπραξης της, υπέρ του ∆ηµοσίου, καταβολής του φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί στην
πιστοποίηση.

Βεβαιώσεις ΙΚΑ επικουρικού κ.λπ. και ότι προβλέπει ο Ν. 2229/94, Ν. 3669/08 κ.λ.π.

Τον εργολάβο βαρύνουν τα έξοδα όλων των δηµοσιεύσεωνπου θα γίνουν της διακηρύξεως από της πρώτης µέχρι και
της τελευταίας κατά την οποία θα γίνει η κατακύρωση στον ανάδοχο του έργου.

Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή των επιβαρύνσεων εκπίπτεται επ' ωφελεία του έργου του αντίστοιχου ποσού
αφαιρουµένου από τον λογαριασµό του εργολάβου.

Αντιθέτως, πάσα τυχόν επιπρόσθετος επιβάρυνση καταβάλλεται από τον εργολάβο δια λογαριασµό του εργοδότου, 
πιστοποιείται δε αυτή υπέρ εκείνου, άνευ εργολαβικού ποσοστού εκπτώσεως στους αντίστοιχους λογαριασµούς.

14.8 Καθυστέρηση πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.10 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.11 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής
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Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.12 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.13 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

14.15 Νόµισµα συναλλαγών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)

Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

15.2 Έκπτωση Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ».

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

17.1 Εγγυήσεις
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

17.2 Ευθύνη Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

17.3 Ευθύνη ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα υποβάλλεται εγγράφως πριν την έναρξη των εργασιών  

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του

Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου

Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» ιση µε το ποσό της σύµβασης

18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων)

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε   πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων
τρίτων
(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και ατύχηµα
(γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό τωνπαθόντων
(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
Με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η κατά τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα αστική
ευθύνη του Αναδόχου έναντι του απασχολουµένου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού, για τις πέραν του ΙΚΑ
αποζηµιώσεις («ευθύνη εργοδότη» σε περίπτωση ατυχήµατος).

18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
Συνέπειες ανωτέρας βίας
Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή
οποιασδήποτε φύσης εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει αµέσως το γεγονός αυτό στην Υπηρεσία και συγχρόνως
θα ειδοποιήσει την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή και το Λιµεναρχείο.

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προς την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή καθώς και προς το Λιµεναρχείο, για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία
αποµάκρυνσης των εν γένει εκρηκτικών υλών και να χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη
συνέχιση των εργασιών όσο και για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην υπόψη περιοχή. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συµµορφωθεί στις εντολές των ανωτέρω Αρχών.
Αν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου επιβάλλουν τη διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής, λόγω ύπαρξης
εκρηκτικών στον πυθµένα, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευµένο
προσωπικό προβαίνουν στη διερεύνηση του χώρου. Ο Ανάδοχος δύναται να θέσει το µηχανικό εξοπλισµό του στη
διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών. Μετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής οι εργασίες αυτές εκτελούνται
απολογιστικά, σε βάρος του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από τον ίδιο, το δηλώνει αυτό
εγγράφως και µετά τη σύµφωνο γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών και υπό τις οδηγίες αυτών και µε το κατάλληλο
ειδικευµένο προσωπικό που θα προσλάβει ειδικά για τις εργασίες αυτές, προβαίνει στην εκτέλεσή τους και
καθίσταται αστικά και ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. Η αποζηµίωση του Αναδόχου για την
εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά.

Στις ανωτέρω εκτιθέµενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη παράταση της συµβατικής
προθεσµίας περαίωσης του έργου.

19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
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19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

20.1 Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ
20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης τα οριζόµενα στο Άρθρο 178 του ν.4412/16. Επιπρόσθετα, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ, στη
ΓΤΣΥ και την ΕΤΣΥ.   (51016)
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