

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδα μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
		ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	ΝΑΟΔΟ Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	01	ΟΔΟ 1212	m3	10	7,95	79,50	
2	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	02	ΟΔΟ 3121.B	m3	10	17,80	178,00	
3	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)		ΟΔΟ 1132	m2	3410	1,45	4.944,50	
4	ΝΑΟΔΟ Δ03	Ασφαλτική προεπάλειψη	03	ΟΔΟ 4110	m2	100	1,20	120,00	
5	ΝΑΟΔΟ Δ04	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	04	ΟΔΟ 4120	m2	3410	0,45	1.534,50	
6	ΝΑΟΔΟ Δ06	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	05	ΟΔΟ 4421.B	ton	45	91,30	4.108,50	
7	ΝΑΟΔΟ Δ08Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	06	ΟΔΟ 4521B	m2	3410	9,74	33.213,40	
							Αθροισμα	44.178,40	44.178,40
		Γενικό άθροισμα δαπανών							44.178,40
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							7.952,11
		Σύνολο							52.130,51
		Απρόβλεπτα 15%							7.819,58
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							59.950,09
		Ασφαλτος απολογιστικά							0,00
		ΓΕ & ΟΕ Ασφάλτου 0%							0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με Ασφαλτο)							59.950,09
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							49,91
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)							60.000,00
		Δαπάνη ΦΠΑ 23%							13.800,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)							73.800,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / / 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε'

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'