

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
		<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
1	ΝΑΟΔΟ Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	01	ΟΔΟ 1212	m3	10	7,65	76,50	
2	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	02	ΟΔΟ 3121.B	m3	10	21,44	214,40	
3	ΝΑΟΔΟ Ν/Δ02	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) τμηματικά, σε μεμονωμένες επιφάνειες έως 2,0 τετ.μέτρα	03	ΟΔΟ 1132	m2	5070	2,90	14.703,00	
4	ΝΑΟΔΟ Ν/Δ021	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) τμηματικά, σε μεμονωμένες επιφάνειες από 2,0 τετ.μέτρα έως 10,0 τετ.μέτρα	04	ΟΔΟ 1132	m2	5000	2,20	11.000,00	
5	ΝΑΟΔΟ Ν/Δ022	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) τμηματικά, σε μεμονωμένες επιφάνειες από 10,0 τετ.μέτρα και άνω	05	ΟΔΟ 1132	m2	500	1,80	900,00	
6	ΝΑΟΔΟ Δ06	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	06	ΟΔΟ 4421.B	ton	100	82,33	8.233,00	
7	ΝΑΟΔΟ Ν/Δ8Α01	Αποκατάσταση φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με ασφαλτοσκυρόδεμα	07	ΟΔΟ 4521B	m2	10570	12,40	131.068,00	
							Αθροισμα	166.194,90	<b>166.194,90</b>
		Γενικό άθροισμα δαπανών							166.194,90
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							29.915,08
		Σύνολο							196.109,98
		Απρόβλεπτα 15%							29.416,50
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ</b>							225.526,48
		Απολογιστικά							0,00
		ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%							0,00
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με απολ.)</b>							225.526,48
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							279,97
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)</b>							225.806,45
		Δαπάνη ΦΠΑ 24%							54.193,55
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)</b>							280.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 05 - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 05 - 2018  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 05 - 2018  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε./Δ'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ  
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ  
 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'